

Føroyska Vikan 81

verður sett í morgin

Kl. 14

og er opin hvønn dag til kl. 19
til og við sunnudegnum.

Føroya Ídnaðarfelag

RIFLE

cow

RIFLE

2. sortering cowboy-
og floyalsbuksur í
ymiskum sniðum.
Fleiri litir
Bert kr. 98,-

FEDGAR

SMS - Tlf. 1.1545
3800 Tórshavn

Sudurstreymoyar
Javnaðarfelag



Rejs dig Emil

Tann áður fráboðaða video-sýningin av sjónvarpsfilminum »Rejs dig Emil«, sum er um arbeiðarauppreisturin í Nakskov í tri-atiárunum, verður í kvöld, 22. apríl, kl. 20,00 á Hotel Føroyum.

Aftaná verður orðaskifti.

Nevndin

LICITATION

Klaksvik Sygehus

For Føroya Landsstýri — byggeudvalget for opførelse af Pleje- og alderdomshjem m. v. ved Klaksvik Sygehus, udbydes hermed i offentlig licitation nedenfor nævnte entrepriser ved opførelse af

Pleje- og alderdomshjem m. v. sammenbygget med Klaksvik Sygehus

1. Murerentreprisen
(Jord-, kloak-, beton-, jernbeton-, murerarbejde, samt tagdækningsarbejde)
2. Tømrerentreprisen
4. Blikkenslagerentreprisen
5. Snedkerentreprisen (Indv. arbejder)
6. Glarmesterentreprisen (Indv. arbejder)
7. Smedeentreprisen
8. Gulvbelægningsentreprisen (linoleum og tæppegulve incl. underlag)
9. Malerentreprisen
12. Varme-, sanitets- og isoleringsentreprisen
13. Elentreprisen

Til orientering kan oplyses, at jord- og udsprængningsarbejder samt hovedkloakarbejde er udført og står færdigt ultimo april 1981.

Bygningen er projekteret i 5 etager + tekniktagehus og sammenbygges med eksisterende sygehus ved trappe- og elevatormellembygning.

Den bærende konstruktion: Jernbetonsøjler, -dragere og -vægge samt etagedæk af henholdsvis jernbetondækelementer og jernbeton støbt på stedet.

Tagkonstruktion: Built-up tagpapdækning på isolerende tagplader og letbetonafretning.

Facader: Træbeklædte træskelet-elementer med vinduer og vinduespartier i alu.

Indvendige vægge: Dobbelt gipsplade-, beton- og letbetonskille-vægge.

Etagereal: ca. 4.000 m².

Arbejderne udbydes entreprisevis.

Samtlige tilbudspriser skal afgives som faste dagspriser på licitationsdagen og vil blive reguleret for pris- og lønstigninger, henholdsvis prisfald, efter de i licitationsmaterialet angivne retningslinier.

Forventet påbegyndelse primo juli 1981.

Byggetid 24 måneder.

Udbudsmaterialet kan bestilles til og med den 28.04.1981 — vedlagt depositum — 1 stk. crossed check pr. entreprise — udstedt til Føroya Landsstýri.

Depositum pr. entreprise: kr. 3.000,—.

De indbetalte deposita indsættes på en særlig konto og frigives, når licitationsmaterialet er returneret senest 10 dage efter licitationsdagen. I modsat fald tilfalder beløbet bygherren.

Licitationsmaterialet vedrørende entrepriserne 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 bestilles hos undertegnede arkitektfirma, medens entrepriserne 10 og 13 bestilles hos undertegnede ingeniørfirma.

Udbudsmaterialet påregnes tilsendt licitationsdeltagerne medio maj 1981 sammen med meddelelse om tidspunkt og sted for licitationens afholdelse. Det bemærkes dog, at licitationen agtes afholdt omkring den 10. juni 1981.

Arkitektfirma
Poul Clausen
Rosenvængets Sideallé 3
2100 København Ø.
Tlf.: 01-38 30 43

Crone & Koch
Rådgivende ingeniørfirma k/s
Ordrupvej 60
2920 Charlottenlund
Tlf.: 01 63 11 22