

BUSSFERÐIR til Skotlands við Smyrli

Fráferð úr Havn
Sunnudag kl. 16,30

28. juni
5. juli
12. juli

19. juli
26. juli
2. august

Fráferð úr Scrabster
Mánadag kl. 11,30

6. juli
13. juli
20. juli

27. juli
3. august
10. august

Nærri upplýsingar um ferðirnar fáast við at venda sær til

MERVYN DIMON
Tlf. 71089 — Tvøroyri

LICITATION

Eysturoyar Ellis- og Røktarheim

For Stýrið fyri Eysturoyar Ellis- og Røktarheim, udbydes hermed i offentlig licitation nedenfor nævnte entrepriser ved opførelse af

Eysturoyar Ellis- og Røktarheim, Runavik

1. Murerentreprisen
(Jord-, kloak-, beton-, jernbeton- og murerarbejde)
2. Tømrerarbejde incl. tagdækninger og glastag
3. Blikkenslagerentreprisen
4. Snedkerentreprisen incl. vinduer
5. Glarmesterentreprisen
6. Smedeentreprisen
7. Gulvbelægningsentreprisen (Linoleum)
8. Malerentreprisen
9. Varme-, sanitets-, ventilations- og isoleringsentreprisen
11. Elentreprisen
12. Terræn- og vejentreprisen.

Pløjehjemmet er projekteret som en sammenhængende enhed, overvejende i en etage med undtagelse af den nordlige sektion, som er projekteret i 2 etager med kælder.

Den bærende konstruktion: Stålsøjler, limtræsremme og betonfundamenter, samt for den 2-etagers del, etageadskillelser og vægge i jernbeton, støbt på stedet.

Tagkonstruktionen: Delvis græstørvstage på underlag af plader på trægitterspær og Built-up tagpapdækning på underlag af plader på træplankespær.

Facader: Træklædte træskelet-elementer med trævinduer.

Indvendige vægge: Dobbelt gipspladeskillevægge.

Etageareal: ca. 3.000 m².

Arbejderne udbydes entreprisevis.

Samtlige tilbudspriser skal afgives som faste dagspriser på licitationsdagen og vil blive reguleret for pris- og lønstigninger, henholdsvis prisfald, efter de i licitationsmaterialet angivne retningslinier.

Forventet påbegyndelse ultimo juli 1981.

Byggetid 24 måneder.

Udbudsmaterialet kan bestilles til og med den 7. maj 1981 — vedlagt depositum — 1 stk. crossed check pr. entreprise — udstedt til Stýrið fyri Eysturoyar Ellis- og Røktarheim.

Depositum pr. entreprise kr. 2.500,—.

De indbetalte deposita indsættes på en særlig konto og frigives, når licitationsmaterialet er returneret senest 10 dage efter licitationsdagen. I modsat fald tilfalder beløbet bygherren.

Licitationsmaterialet vedrørende entrepriserne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 bestilles hos undertegnede arkitektfirma, medens entrepriserne 9, 11 og 12 bestilles hos undertegnede ingeniørfirma.

Udbudsmaterialet påregnes tilsendt licitationsdeltagerne ultimo maj 1981 sammen med meddelelse om tidspunkt og sted for licitationens afholdelse. Det bemærkes dog, at licitationen agtes afholdt i uge 26.

Arkitektfirma
Poul Clausen
Rosenvængets Sideallé 3
2100 København Ø.
Tlf.: 01-38 30 43

Crone & Koch
Rådgivende ingeniørfirma
Ordrupvej 60
2920 Charlottenlund
Tlf.: 01-63 11 22

Føroysk máling

P. F. Máling

3815 Strændur



LICITATION

Klaksvik Sygehus

For Føroya Landsstýri — byggeudvalget for opførelse af Pleje- og alderdomshjem m. v. ved Klaksvik Sygehus, udbydes hermed i offentlig licitation nedenfor nævnte entrepriser ved opførelse af

Pleje- og alderdomshjem m. v. sammenbygget med Klaksvik Sygehus

1. Murerentreprisen
(Jord-, kloak-, beton-, jernbeton-, murerarbejde, samt tagdækningsarbejde)
2. Tømrerentreprisen
4. Blikkenslagerentreprisen
5. Snedkerentreprisen (Indv. arbejder)
6. Glarmesterentreprisen (Indv. arbejder)
7. Smedeentreprisen
8. Gulvbelægningsentreprisen (linoleum og tæppegulve incl. underlag)
9. Malerentreprisen
10. Varme-, sanitets- og isoleringsentreprisen
13. Elentreprisen

Til orientering kan oplyses, at jord- og udspæringsarbejder samt hovedkloakarbejde er udført og står færdigt ultimo april 1981.

Bygningen er projekteret i 5 etager + tekniktagehus og sammenbygget med eksisterende sygehus ved trappe- og elevatormellembygning.

Den bærende konstruktion: Jernbetonsøjler, -dragere og -vægge samt etagedæk af henholdsvis jernbetondækelementer og jernbeton støbt på stedet.

Tagkonstruktion: Built-up tagpapdækning på isolerende tagplader og letbetonafretning.

Facader: Træbeklædte træskelet-elementer med vinduer og vinduespartier i alu.

Indvendige vægge: Dobbelt gipsplade-, beton- og letbetonskillevægge.

Etageareal: ca. 4.000 m².

Arbejderne udbydes entreprisevis.

Samtlige tilbudspriser skal afgives som faste dagspriser på licitationsdagen og vil blive reguleret for pris- og lønstigninger, henholdsvis prisfald, efter de i licitationsmaterialet angivne retningslinier.

Forventet påbegyndelse primo juli 1981.

Byggetid 24 måneder.

Udbudsmaterialet kan bestilles til og med den 28.04.1981 — vedlagt depositum — 1 stk. crossed check pr. entreprise — udstedt til Føroya Landsstýri.

Depositum pr. entreprise: kr. 3.000,—.

De indbetalte deposita indsættes på en særlig konto og frigives, når licitationsmaterialet er returneret senest 10 dage efter licitationsdagen. I modsat fald tilfalder beløbet bygherren.

Licitationsmaterialet vedrørende entrepriserne 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 bestilles hos undertegnede arkitektfirma, medens entrepriserne 10 og 13 bestilles hos undertegnede ingeniørfirma.

Udbudsmaterialet påregnes tilsendt licitationsdeltagerne medio maj 1981 sammen med meddelelse om tidspunkt og sted for licitationens afholdelse. Det bemærkes dog, at licitationen agtes afholdt omkring den 10. juni 1981.

Arkitektfirma
Poul Clausen
Rosenvængets Sideallé 3
2100 København Ø.
Tlf.: 01-38 30 43

Crone & Koch
Rådgivende ingeniørfirma k/s
Ordrupvej 60
2920 Charlottenlund
Tlf.: 01-63 11 22