

Nógv nýtt heimkomið!!!

Mannfólkatroypgjur
Ymiskir litir og snið

Skjúrtur 100% bummul
— ymiskir várlitir

Undirbuksur til menn
TILBOÐ! 3 pør kr. 50,-

Cowboybuksur og -jakkar
— ljóst og myrkt cowboy

Eisini nógv nýggj vøra frá
Kansas og Helly-Hansen

Hvítar hosur
TILBOÐ! 3 pør kr. 30,-

Deild 2: **ARBEIÐSKLÆDIR**

Kaj Andreassen Pf.


Akranesgøta 5 - Postbox 1095 - 110 Tórshavn - Tlf. 156 00

Ein vitjan í París

— eitt upplivilsí fyrri lívið —

Við **SMYRIL LINE** og **PAPUGA REJSER**


í 10 dagar (2.—12. juni)



Prísur úr einans

kr. 3.725,-

Møguleiki verður nú
aftur at vitja henda
av mongum róptur:



»BÝARINNAR BÝUR«

Íroknað prísir er:

Ferðin við **NORRÖNU** fram og aftur í 4-koyggjukamari
við handvaski, bussferð og uppi-
hald á fyrsta floks hotellum við morgunmati.

Nærri fæst at vita frá



PAPUGA
REJSER



SMYRIL LINE
TLF 15900

ÚTBJÓÐING

Suðuroyar Sjúkrahús

Vegna Sjúkrahússtýrið fyrri Suðuroyar Sjúkrahús
verður hervið bjóðað út til almenna licitation í teim-
um niðanfyrir nevndu arbeiðum.

**SUÐUROYAR SJÚKRAHÚS,
TVØROYRI - VIÐKAN**

Lysingin er tilætlað byggjvirkjum, ið hava fast av-
greiðslustað í Føroyum.

- 2.0 BETONGARBEIÐI
(spreingi-, jørð-, kloak- og uppfyllingarar-
beiði)
- 3.0 MURARAARBEIÐI
(innandura veggir og áleggjarar)
- 4.0 TIMBURARBEIÐI
(lættir skilaveggir og niðurhongd loft)
- 5.0 ÚTSÍÐUARBEIÐI
(timbur-, tekingar-, útsíðuklæðing og útsíðu-
vindeygu iroknað glas)
- 6.0 BLIKKSMÍÐ ARBEIÐI
- 7.0 SNIKKARAARBEIÐI
- 8.0 GLARSMÍÐ ARBEIÐI
(ikk iroknað glas til útsíðuvindeygu)
- 9.0 JARNSMÍÐ ARBEIÐI
(stálrammur, rekkverk, tilfar til hyljar inni og
bælyfta v.m.)
- 10.0 GÖLVÁLEGGING
- 11.0 MÁLARAARBEIÐI
- 12.0 HITTA- OG SANITETSARBEIÐI
(iroknað sprinklara- og vatnviðgerðarskipan)
- 13.0 VENTILATÍONSARBEIÐI
(iroknað automatik)
- 14.0 EL ARBEIÐI

Til kunningar um støðuna kann sigast, at jørð- og
spreingjarbeiði og somuleiðis høvuðsræning
(kloak) er framt og verður lúðugt síðst í apríl 1989.

Bygningurin er teknaður í 4 hæddum + ikki innræt-
að loftshædd og samanbygging við verðandi
sjúkrahús.

Tann berandi konstruktiónin: Element betongsúlur,
dragarar. Veggir og skilagólv úr ávikavist jarnbe-
tong dekkelementum og jarnbetong stoypt á stað-
num.

Takkonstruktión: Built-up takpappdekkning omaná
bjálvaðar takplátur og stálplátutøk takpakkálegg-
ing á timbursperrur. Útsíður: Løtt betongplátuelem-
entir fest á trærammuelementir við vindeygum og
stærri vindeygapørtum úr aluminium. Skilaveggir:
tvey lög av gipsplátum-, betong- og lættbetong-
veggir.

Gólvvið: Uml. 3000 ferm. iroknað kjallara og loft-
srúm.

Arbeiðini verða útboðin í hvør sini arbeiðstøku. Allir
tilboðsprísir skulu verða givnir sum fastir dags-
prísir á upplatingardegnum og fara at verða regu-
leraðir eftir pris og lønarvøkstri, ávikavist prislækk-
ing, eftir fyriskriftum sum eru í útboðingartilfarinum.

Arbeiði byrjar væntandi 01. september 1989.
Byggjitið 30 mánaðir.

Útboðstífaríð kann billegast til og við tann
05.05.1989 - við hjáløgðum depositum - 1 stk.
krossaðum kekki fyrri hvørja arbeiðstøku - stílaðum
til Sjúkrahússtýrið fyrri Suðuroyar Sjúkrahús.

Depositum fyrri hvørja arbeiðstøku: Kr. 3.000,-.

Tann inngoldni depositumperkingurin verður inn-
settur á eina serliga konti og kann útgjaldast aftur tá
útboðstífaríð er innliðið aftur to í seinasta lagi 10
dagar eftir dagin, tá tilboðini eru upplatin. Annars
verður peningurin ogn hjá byggiharranum.

Útboðstífaríð fyrri arbeiðstøkurnar 2.0, 3.0, 4.0, 5.0,
6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 og 11.0 verður bilagt hjá undir-
ritaða Arkitektavirki, meðan arbeiðstøkurnar 12.0,
13.0, og 14.0 verða bilagdar hjá undirritaða verk-
frøðingavirki.

Útboðstífaríð kann væntast í hendi hjá teimum, ið
hava bilagt tað um hálfan maj 1989 saman við
boðum um nær og hvar tilboðini verða upplatin.
Ætlanin er, at tilboðini skulu latast upp uml. 27. juni
1989.

Arkitektfirma Poul Clausen Aps Rosenvængets Sideallé 3 2100 København Ø Tlf. 01 38 30 43	Crone & Koch Føroyar Pf. Ræðgevandi verk- frøðingar Lucas Debesargøta 9 100 Tórshavn - Tlf. 18920
--	--